DỰ TOÁN CHI PHÍ GPMB DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT LÀO CAI - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND xã Đại Đồng)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung khoản mục chi	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Số tiền
I	**Hội nghị**				**158,397,250**
1	**Hội nghị phổ biến chủ trương thu hồi đất của Nhà nước (dự kiến 11 hội nghị tại thôn)**				**89,754,500**
1.1	*Chi nước uống*	*Người*	*2,519*	*20,000*	*50,380,000*
1.2	*Photo tài liệu 1 bộ = 30 tờ A4*	*Bộ*	*2,519*	*10,500*	*26,449,500*
1.3	*Túi đựng tài liệu Myclear*	*Chiếc*	*2,519*	*5,000*	*12,595,000*
1.4	*Sổ ghi chép*	*Quyển*	*3*	*50,000*	*150,000*
1.5	*Bút mực*	*Chiếc*	*15*	*12,000*	*180,000*
2	**Hội nghị công khai, lấy ý kiến và đối thoại về phương án bồi thường, hỗ trợ (dự kiến 11 thôn)**				**68,642,750**
2.1	*Chi nước uống*	*Người*	*2,519*	*20,000*	*50,380,000*
2.2	*Photo tài liệu 1 bộ = 3 tờ A3*	*Bộ*	*2,519*	*2,250*	*5,667,750*
2.3	*Túi đựng tài liệu Myclear*	*Chiếc*	*2,519*	*5,000*	*12,595,000*
II	**Chi kiểm kê, đánh giá đất đai, tài sản bị thiệt hại**				**53,691,000**
1	Khảo sát, xác minh lại diện tích đất đai của các hộ gia đình, cá nhân				2,550,000
1.1	*Chi nước uống*	*người*	*15*	*20,000*	*300,000*
1.2	*Hỗ trợ tiền ăn*	*người*	*15*	*150,000*	*2,250,000*
1.3	*Thuê đơn vị đo đạc(theo hợp đồng)*				*35,000,000*
2	Kiểm kê số lượng và giá trị nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt hại				16,141,000
2.1	*In tài liệu, biên bản kiểm kê*	*bộ*	*94*	*1,500*	*141,000*
2.2	*Chi hỗ trợ công tác kiểm kê*	*người*ngày*	*72*	*200,000*	*14,400,000*
2.3	*Chi nước uống*	*người*ngày*	*72*	*20,000*	*1,600,000*
III	**Văn phòng phẩm, máy móc, thiết bị dùng chung cho dự án**				**189,390,000**
1	Giấy A4	Ram	50	80,000	4,000,000
2	Bút nhớ, đánh dấu	Chiếc	10	25,000	250,000
3	Giấy nhớ	Tập	10	20,000	200,000
6	Keo dán giấy	Lọ	10	10,000	100,000
7	Dập ghim	Chiếc	10	35,000	350,000
8	Bút bi	Hộp	20	130,000	2,600,000
9	Bút chì	Chiếc	20	12,000	240,000
10	Sổ ghi chép	Quyển	15	50,000	750,000
11	Gim bướm, kẹp gim	Hộp	20	20,000	400,000
12	Túi đựng tài liệu Myclear	Chiếc	300	5,000	1,500,000
13	Thuê máy photocopy	Chiếc/tháng	12	1,000,000	12,000,000
14	Máy tính để bàn (Destop)	Bộ	4	22,000,000	88,000,000
15	Máy tính xách tay (Laptop)	Máy	2	23,000,000	46,000,000
16	Máy in đa năng	Máy	1	7,000,000	7,000,000
17	Máy scan	Máy	1	5,000,000	5,000,000
18	Máy chiếu	Máy	1	20,000,000	20,000,000
19	Màn chiếu di động 3 chân	Máy	1	1,000,000	1,000,000
IV	**Chi phí mua vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm kê, kiểm đếm**				**107,500,000**
1	Thước thép	Chiếc	8	50,000	400,000
2	Thước Lazer	Chiếc	3	3,000,000	9,000,000
3	Ủng bảo hộ	Chiếc	15	90,000	1,350,000
4	Sơn phun	Hộp	10	35,000	350,000
5	Mũ cối	Chiếc	30	150,000	4,500,000
6	Thước dây 50m	Chiếc	4	250,000	1,000,000
7	Máy định vị vệ tinh	Chiếc	1	90,000,000	90,000,000
8	Gang tay	Đôi	30	30,000	900,000
V	**Chi phí khác**				**1,900,000,000**
1	Chi tiền lương, tiền công, tiền làm ngoài giờ, phụ cấp theo quy định cho Thành viên của Hội đồng	Tháng	18	100,000,000	1,800,000,000
2	Chi phí khác (mua sắm trang thiết bị, máy móc, dự phòng cưỡng chế…)	Khoản	1	100,000,000	100,000,000
VI	**Tổng chi phí thực hiện GPMB (cộng I:VI):**				**2,567,375,500**

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế mức chi có thể điều chỉnh cho nhau phù hợp nhưng không vượt quá dự toán được duyệt

Hội nghị Chi bộ

Hội nghị phổ biến chủ trương	
1. Ban chỉ đạo GPMB xã	1
2. ban tuyên truyền GPMB xã	1
3. Mặt trận TQVN xã	1
4. Lãnh đạo UBND xã	1
5. Phòng Kinh tế	2
6. Phòng Văn hóa-xã hội	1
7. Ban QLDA	3
8. Bí thư-Trưởng thôn	1
9. Các hộ gia đình	218
	229

nghị tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ	
1. Ban chỉ đạo GPMB xã	1
2. ban tuyên truyền GPMB xã	1
3. Mặt trận TQVN xã	1
4. Lãnh đạo UBND xã	1
5. Phòng Kinh tế	2
6. Phòng Văn hóa-xã hội	1
7. Ban QLDA	3
8. Bí thư-Trưởng thôn	1
9. Các hộ gia đình	218
	229

Hội nghị đối thoại với các hộ ko đồng ý

1. Ban chỉ đạo GPMB xã	1
2. ban tuyên truyền GPMB xã	1
3. Mặt trận TQVN xã	1
4. Lãnh đạo UBND xã	1
5. Phòng Kinh tế	2
6. Phòng Văn hóa-xã hội	1
7. Ban QLDA	3
8. Bí thư-Trưởng thôn	1
9. Các hộ gia đình	120
	131

Thành phần tham gia kiểm kê, đo đạc,. Xác minh hiện trạng

1. ban QLDA	4
2. Phòng Kinh tế	1
3. cơ sở thôn	1
4. Hộ gia đình	
